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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1. OBJETO 

1.1 O presente Termo de Referência tem como objetivo definir as condições para a realização da 

licitação, destinada à Contratação de empresa(s) especializada(s) para as Execuções dos 

Fechamentos das Quadras Poliesportivas, Reformas e Intervenções externas das Unidades Sesc 

Porto Nacional e Sesc Parque Primavera, localizados em Porto Nacional  e Gurupi - TO, 

respectivamente de responsabilidade do Sesc - Serviço Social do Comércio, Administração 

Regional do Tocantins, tudo em conformidade com as especificações técnicas constantes nos 

Anexos do Edital. 

1.2 A licitação será realizada sob a modalidade Concorrência, com dois lotes, conforme a seguir:  

• Lote I - Sesc Porto Nacional, situado na Quadra 41A - Rua 09, s/n - Setor Novo Planalto - 

Porto Nacional/Tocantins - 77500-000. 

• Lote II - Sesc Parque Primavera, situado na Quadra AI - 03, Rua 09, N° 60 - Setor Parque 

Primavera - Gurupi/Tocantins - 77413-090. 

1.3 Critério de julgamento das propostas: Menor Preço Global. 

1.4 Forma de homologação: Por lote. 

1.5 A contratação ocorrerá conforme as disposições estabelecidas pela Resolução n° 1.593/2024, 

que regula as Licitações e Contratos do SESC. 

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 

2.1 As unidades Porto Nacional e Parque Primavera, estão situadas em Porto Nacional e Gurupi, 

respectivamente. A localização dessas unidades é estratégica e reforça o compromisso do Sesc 

com a Parque Primavera local, oferecendo serviços e atividades essenciais para o bem-estar, 

impactando positivamente a qualidade de vida dos moradores da região e estreitando os laços 

entre a instituição e a população.  

2.2 As unidades contam com quadras poliesportivas que atendem tanto aos alunos quanto à 

Parque Primavera. Contudo, essas quadras não possuem proteção nas laterais, o que limita o uso, 

pois durante o período chuvoso, chuvas e ventos fortes invadem os espaços, enquanto, na 

estação seca, a exposição direta ao sol compromete o desenvolvimento das atividades. Nesse 

cenário, propôs-se como solução o fechamento parcial das quadras, o que proporcionará a 

ampliação da utilização, sem comprometer significativamente a entrada de ventilação e 

iluminação natural. 
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2.3 As intervenções previstas incluem, ainda, a revitalização de áreas comuns, o acréscimo de 

áreas cobertas, a ampliação de áreas de recreação, além da reforma e modernização das 

instalações de outros anexos das unidades. 

2.4 As intervenções propostas são importantes para aprimorar a funcionalidade dos espaços. 

Com a renovação dos ambientes, busca-se proporcionar uma experiência mais agradável e 

acolhedora aos frequentadores. A modernização das instalações reforça o compromisso contínuo 

do Sesc em oferecer ambientes de qualidade, que favoreçam a convivência e o pleno 

aproveitamento das atividades e serviços disponibilizados pela instituição. 

3. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO POR LOTE 

3.1 A divisão da licitação em dois lotes é fundamentada na localização e as características técnicas 

específicas de cada obra. Cada lote representa uma unidade com demandas próprias, exigindo 

soluções distintas quanto ao tipo de serviço a ser executado. Essa divisão permite que as 

intervenções sejam realizadas de forma independente, com prazos e cronogramas adaptados à 

realidade e às particularidades de cada projeto. 

3.2 Além disso, a divisão da licitação em dois lotes está alinhada aos princípios da legitimidade, 

da eficiência, da celeridade e da objetividade da aplicação dos recursos, práticas de controle e de 

colaboração, bem como o alcance das finalidades institucionais. 

4. ESCOPO DOS SERVIÇOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

4.1 Entre os principais serviços previstos na obra do Lote I - Sesc Porto Nacional, destaca-se o 

fechamento parcial da quadra poliesportiva com brises e telhas metálicas, bem como a pintura 

do piso, da estrutura e das arquibancadas. A obra inclui também a construção de passarela 

coberta, passeios e urbanização para promover a integração dos ambientes.  

4.2 Além disso, na obra do Lote I serão implantadas quadras de beach tênis. O bloco da 

lanchonete passará por reformas pontuais, que envolve a construção de um Depósito de Material 

de Limpeza (DML), pintura e substituição de louças e pintura das esquadrias. Será realizada 

também a instalação de um gradil Nylofor para o fechamento da Unidade Escolar e a execução 

da iluminação externa. 

4.3 Os principais serviços da obra do Lote II - Sesc Parque Primavera, incluem o fechamento 

parcial da quadra poliesportiva com brises e telhas metálicas, além da pintura do piso, da 

estrutura e das arquibancadas. A obra também prevê a adequação dos acessos, o reboco a 

pintura de muros e grades e a instalação da iluminação externa. 

4.4 As especificações técnicas detalhadas estão contidas no Memorial Descritivo, Projetos, 

Planilhas e Cronograma Físico-Financeiro, os quais integram o Edital. 
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4.5 Todas as especificações técnicas deverão ser observadas, rigorosamente, para a elaboração 

das propostas.  

5. VALOR ESTIMADO 

5.1 Lote I - Sesc Porto Nacional: R$ 2.180.854,64 (Dois milhões, cento e oitenta mil, oitocentos e 

cinquenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos). 

5.2 Lote II - Sesc Parque Primavera: R$ 1.754.104,61 (Um milhão, setecentos e cinquenta e quatro 

mil, cento e quatro reais e sessenta e um centavos). 

5.3 Os orçamentos estimativos foram elaborados prioritariamente com base na tabela de preços 

de serviços do SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, 

utilizando a data-base de junho de 2025, Encargos Sociais Não Desonerados. Para os itens cujos 

serviços havia referência no SINAPI, os valores foram obtidos por meio de composições de preço 

unitário, com base em pesquisas de mercado ou outro banco de dados oficial do mesmo período. 

5.4 Os valores estimados para a licitação correspondem aos preços unitários e globais máximos 

admitidos que constam nas planilhas orçamentárias. 

5.5 Todos os custos envolvidos na execução da obra estão integralmente contemplados nos 

valores estimados, incluindo materiais, equipamentos, mão de obra, transporte, encargos e 

quaisquer outras despesas necessárias para a completa realização dos serviços. 

6. PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO 

6.1 Os prazos para mobilizações, execuções dos serviços e vigências dos contratos, serão 

conforme abaixo:  

6.1.1 Lote I - Sesc Porto Nacional: 

a. Prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados a partir da emissão da ordem de serviços 

para mobilização e apresentação dos documentos exigidos no Contrato.  

b. Prazo de execução 150 (cento e cinquenta) dias corridos, após o prazo da 

mobilização.  

c. Vigência do contrato de 300 (trezentos) dias corridos, contados da emissão da ordem 

de serviços, e estará vinculado ao termo de recebimento definitivo. 

6.1.2 Lote II - Sesc Parque Primavera: 

a. Prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados a partir da emissão da ordem de serviços 

para mobilização e apresentação dos documentos exigidos no Contrato. 

b. Prazo de execução 120 (cento e vinte) dias corridos, após o prazo da mobilização. 
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c. Vigência do contrato de 300 (trezentos) dias corridos, contados a partir da emissão 

da ordem de serviços, e estará vinculado ao termo de recebimento definitivo da obra. 

7. DA VISTORIA TÉCNICA 

7.1 As Licitantes poderão realizar visita técnica aos locais de execução dos serviços, objeto da 

licitação, com a finalidade de que obtenham os detalhes necessários à correta e fidedigna 

elaboração de proposta. 

7.2 A visita técnica é facultativa, limitada a uma licitante por vez, não se permitindo, em nenhuma 

hipótese, visitas conjuntas ou concomitantes, a fim de preservar os princípios da impessoalidade, 

isonomia e eficiência do processo licitatório.  

7.3 As empresas interessadas em realizar a visita técnica deverão solicitar agendamento pelo e-

mail obras@sescto.com.br, com no mínimo 48 horas de antecedência, durante o horário 

comercial de segunda a sexta-feira, por intermédio da Coordenadoria de Engenharia e 

Arquitetura do SESC/TO. 

7.4 A visita deverá ser realizada até 03 (três) dias antes da data fixada para a reunião de abertura 

dos envelopes, durante horário comercial de segunda a sexta-feira. 

7.5 O licitante que realizar visita técnica, deverá apresentar junto com os documentos de 

habilitação a Declaração de Vistoria Técnica, conforme o modelo contido no Edital, e ser assinada 

por representante legal da empresa Licitante, afirmando que ele, ou pessoa por ele designada 

devidamente identificada, vistoriou e conferiu no local todos os elementos necessários à perfeita 

elaboração de Proposta Comercial para execução do objeto desta Licitação.  

7.6 Caso o licitante não realize a visita técnica, deverá apresentar, junto com os documentos de 

habilitação, a Declaração de Dispensa de Vistoria, conforme o modelo contido no Edital, 

mencionando que conhece as condições do local para execução do objeto. 

7.7 Com a dispensa de realização de vistoria, o Licitante assume todo e qualquer risco por sua 

decisão e se compromete a executar fielmente o objeto desta Licitação, nos termos de sua 

proposta e do Edital seus Anexos. 

7.8 A realização ou dispensa da visita técnica implicará na impossibilidade de que o Licitante 

venha a pleitear, posteriormente, a modificação de condições previstas no Edital e Anexos ou 

arguir irregularidade ou inviabilidade técnica ou proposta insuficiente ao cumprimento do objeto. 

7.9 Os documentos que compõem as especificações técnicas foram elaborados de acordo com 

as melhores práticas. Todavia, os licitantes deverão avaliar detalhadamente o escopo técnico e 

fazer a verificação das peças gráficas correspondentes, realizando os seus próprios 

levantamentos. Se verificada qualquer divergência ou eventuais omissões, estas deverão ser 

comunicadas à Comissão Especial de Licitação, imediata e formalmente, no prazo estabelecido 
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para questionamentos no Edital. Deste modo, os licitantes não poderão alegar posteriormente 

desconhecimento de fatos, erros ou omissões como fundamento para solicitar o reequilíbrio 

econômico-financeiro do contrato. 

8. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

8.1 Para atendimento da qualificação técnico-operacional:  

8.1.1 Comprovação de registro ou inscrição vigente e válida da pessoa jurídica licitante 

junto ao CREA – Conselho Regional de Engenharia e Agronomia e/ou ao CAU – Conselho 

de Arquitetura e Urbanismo, contendo a indicação de seus responsáveis técnicos. 

8.1.2 Apresentação de um ou mais atestado(s) fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de 

direito público ou privado, acompanhado da respectiva CAO - Certidão de Acervo 

Operacional, ou acompanhado da ART - Anotação de Responsabilidade Técnica e/ou RRT 

- Registro de Responsabilidade Técnica de execução dos serviços, comprovando ter a 

licitante desempenhado, de forma satisfatória, atividades compatíveis em características, 

prazos e quantidades com o objeto da licitação. 

8.1.2.1 Caso o responsável técnico da empresa apresente CAT – Certidão de 

Acervo Técnico referente à execução dos serviços em nome da pessoa jurídica 

licitante, esta será considerada válida tanto para fins de comprovação de acervo 

técnico operacional quanto de acervo profissional. 

 

8.1.3 A avaliação para julgamento da qualificação técnica será feita individualmente 

para cada atestado, aplicando-se o conceito de semelhança técnica, analisada com base 

nas características do objeto da licitação, como destinação de uso, instalações e 

metodologias construtivas. 

8.1.4 A soma das quantidades de diferentes atestados não será considerada para 

comprovar a experiência de um único item. Ou seja, cada atestado será avaliado 

individualmente para o tipo do serviço, mas as quantidades realizadas em atestados 

distintos não serão somadas para atender aos requisitos de quantidade da licitação1. 

8.1.5 O(s) Atestado(s) deverá(ão) contemplar a execução de obra compatível com o 

objeto desta licitação e demostrar, com clareza, os serviços e quantidades executadas, 

compreendendo, no mínimo, os seguintes serviços:  

 

 

 

 
1 Poderá ser apresentado um atestado para comprovar o cumprimento do item 01 (brises) e outro para o 
item 02 (estrutura). No entanto, não será aceito o somatório de atestados para comprovar um único item. 
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Lote I - Sesc Porto Nacional: 

Item Descrição Unid. Quantidade 

01 Fechamento lateral (podendo ser executado com 

brise metálico ou telha metálica ou painel similar) 

fixado em estrutura metálica. 

m² 460,00 

02 Execução de estrutura metálica. kg 10.995,00 

 

Lote II - Sesc Parque Primavera:  

Item Descrição Unid. Quantidade 

01 Fechamento lateral (podendo ser executado com 

brise metálico ou telha metálica ou painel similar) 

fixado em estrutura metálica. 

m² 460,00 

02 Execução de estrutura metálica. kg 8.550,00 

8.1.6 Os atestados deverão ser de execução de obra. Não serão consideradas as 

informações a respeito de fiscalização, coordenação, supervisão, direção de obra ou 

qualquer outra designação.  

8.1.7 Atestados de incorporação ou obras em que o licitante foi o cliente não 

atenderão as exigências. 

8.2 Para atendimento da qualificação técnico-profissional:  

8.2.1 Registro ou prova de inscrição do profissional no CREA - Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia ou CAU - Conselho de Arquitetura e Urbanismo, dentro do seu 

prazo de validade, onde conste as empresas que o profissional é responsável técnico. 

8.2.2 Apresentação de um ou mais atestado(s) fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de 

direito público ou privado, acompanhado da respectiva CAT - Certidão de Acervo Técnico 

de execução dos serviços, devendo os documentos estarem registrados e chancelados 

na entidade profissional competente (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - 

CREA ou Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo - CAU), comprovando o 

profissional ter desempenhado, de forma satisfatória, atividade pertinente e compatível 

em características e quantidades com o objeto da licitação. 

8.2.3 O(s) Atestado(s) deverá(ão) contemplar a execução de obra compatível com o 

objeto desta licitação e demostrar, com clareza, os serviços e quantidades executadas 

preferencialmente destacados2, compreendendo, no mínimo, os seguintes serviços:  

 

 
2 Solicita-se aos licitantes que destaquem, por meio de marca texto ou recurso similar, nos atestados 
apresentados, os itens específicos de qualificação técnica que serão utilizados para fins de comprovação. 
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Lote I - Sesc Porto Nacional: 

Item Descrição Unid. Quantidade 

01 Fechamento lateral (podendo ser executado com 

brise metálico ou telha metálica ou painel similar) 

fixado em estrutura metálica. 

m² 460,00 

02 Execução de estrutura metálica. kg 10.995,00 

Lote II - Sesc Parque Primavera:  

01 Fechamento lateral (podendo ser executado com 

brise metálico ou telha metálica ou painel similar) 

fixado em estrutura metálica. 

m² 460,00 

02 Execução de estrutura metálica. kg 8.550,00 

8.2.4 A avaliação que instrui o julgamento do(s) atestado(s) da qualificação técnico-

profissional segue as mesmas regras dos itens 8.1.3, 8.1.4, 8.1.6 e 8.1.7. 

8.2.5 A qualificação técnico-profissional deve se referir ao profissional residente de 

Engenharia ou Arquitetura, que será responsável pela execução dos serviços objeto dessa 

licitação, caso a empresa seja declarada vencedora. 

8.3 Declaração de Responsabilidade Técnica assinada pelo representante legal da empresa 

licitante e pelo profissional detentor da qualificação técnica apresentada, designando-o como 

Responsável Técnico da execução dos serviços objeto da licitação, conforme as especificações e 

normas técnicas estabelecidas no Edital, caso a empresa seja declarada vencedora. 

8.4 Declaração de que tomou conhecimento de todas as condições do instrumento convocatório 

e inexistência de fatos impeditivos, conforme modelo do Edital. 

8.5 No prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados a partir da emissão da ordem de serviços, a 

empresa vencedora da licitação deverá comprovar o vínculo empregatício com o responsável 

técnico por ela indicado. A comprovação poderá ser feita por meio da apresentação de um dos 

seguintes documentos: 

8.5.1 Cópia do contrato de trabalho registrado na CTPS do profissional, onde a licitante 

consta como empregadora; 

8.5.2 Se o responsável técnico for sócio da empresa, deve ser apresentada a cópia do 

contrato social ou a certidão simplificada da Junta Comercial, onde o profissional é 

mencionado como sócio. 

8.5.3 Caso o responsável técnico não seja empregado ou sócio da empresa, a empresa 

deve apresentar o contrato de prestação de serviços firmado entre a licitante e o 

responsável técnico, detalhando as condições de sua atuação. 
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8.6 No prazo 15 (quinze) dias corridos, contados a partir da emissão da ordem de serviços, a 

empresa vencedora da licitação deverá apresentar a Certidão de Registro de Pessoa Jurídica da 

licitante junto ao órgão competente CREA ou CAU, na qual, o referido profissional conste como 

responsável técnico. 

9. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO EM DOIS LOTES 

9.1 A empresa que optar pela participação nos dois lotes, deverá apresentar Declaração de 

compromissos assumidos de obras e/ou serviços em andamento, indicando o Objeto, 

Contratante e data prevista para conclusão, conforme modelo do Edital. 

9.2 A empresa que optar pela participação nos dois lotes, deverá apresentar também Declaração 

de responsabilidade sobre a viabilidade da execução das duas obras de forma simultâneas.  

9.3 Caso seja declarada vencedora em ambos os lotes, a empresa deverá apresentar, dentro do 

prazo estabelecido pela Comissão de Licitações, um Plano de Execução detalhado. Esse plano 

deverá indicar, de forma minuciosa, a mão de obra, os materiais, as máquinas, os equipamentos 

e as estratégias que serão utilizados.  

9.4 O documento será analisado pelo setor competente do Sesc, e, caso a licitante não comprove 

a viabilidade para as execuções de forma simultânea poderá ter a proposta desclassificada. 

10.  ELABORAÇÃO DA PROPOSTA 

10.1 A proposta deverá ser apresentada em 01 (uma) via impressa, em papel timbrado com as 

informações: Razão Social, CNPJ, endereço, e-mail e telefone, digitada ou datilografada, redigida 

de forma clara, especificando o objeto e lote da licitação, não podendo conter rasuras, borrões, 

entrelinhas, ressalvas ou emendas, devendo estar assinada pelo representante legal do licitante 

na última folha e rubricada nas demais, sendo todas as folhas numeradas sequencialmente3, 

acompanhada de cópia em mídia digital. 

8.1.8 Caso a proposta não esteja numerada o representante da empresa poderá fazê-

lo durante a reunião de abertura do respectivo envelope. 

8.1.9 Na mídia digital deverá constar todas as planilhas da proposta em arquivo .xls. 

8.1.10 A não apresentação da proposta em mídia digital pela licitante, caberá a 

Comissão de Licitação, abrir prazo para apresentação, sob pena de inabilitação. 

10.2 Conter o preço total do objeto, em algarismo e por extenso, em moeda nacional, incluindo, 

obrigatoriamente, todas as despesas com encargos sociais, tributos, emolumentos, impostos, 

fretes, despesas diretas e indiretas e demais condições da prestação dos serviços que sejam 

devidas em decorrência, direta e indireta, dos serviços ou fornecimento do objeto da licitação. 

 
3 A proposta deverá ser numerada utilizando a seguinte grafia: número da folha / quantidade total de folhas.  
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10.3 Os termos constantes da proposta apresentada são de exclusiva responsabilidade da 

licitante, não lhe assistindo o direito a qualquer modificação nos envelopes, após a entrega.  

10.4 Conter o orçamento sintético da obra, incluindo a discriminação dos serviços, com seus 

respectivos custos unitários e totais, em conformidade com os itens do orçamento de referência 

e demais especificações técnicas. 

10.5 A licitante deverá ajustar o orçamento conforme a sistemática de recolhimento das 

contribuições previdenciárias adotada, seja ela com ou sem desoneração da folha de pagamentos. 

10.6 Conter a CPU - Composição de preços unitários de todos os itens do orçamento sintético da 

obra, incluindo todos os elementos necessários para a execução do serviço, como, material, mão 

de obra, equipamentos, entre outros. 

10.7 A licitante deverá elaborar suas próprias composições de custos, utilizando seus índices de 

produtividade, preços praticados junto aos seus fornecedores, suas técnicas construtivas e seu 

enquadramento tributário, observando os quantitativos e preços máximos de referência. 

10.8 Conter a composição do BDI - Benefícios e Despesas Indiretas da obra, destacando, tanto o 

valor total (%), quanto o detalhamento dos itens, considerando as despesas com administração 

central, seguros, imprevistos, garantias, custos financeiros, tributos, lucro, entre outros.  

10.9 Caberá a licitante estabelecer seu BDI para a obra, no entanto, deverá ser considerado o 

disposto no Acordão TCU 2622/2013, no que concerne os limites máximos para os elementos 

que o compõe, tanto para obra como para os equipamentos. 

10.10 Conter o cronograma físico-financeiro com a representação gráfica das etapas da obra, 

serviços, percentuais e respectivos valores, dividido em períodos de 30 (trinta) dias, obedecendo 

os limites de prazo para execução da obra estabelecidos no item 6 deste Termo de Referência. 

10.11 No cronograma físico-financeiro deverá haver compatibilidade entre os eventos físicos 

programados e os respectivos desembolsos financeiros. Caso sejam detectados desembolsos 

incompatíveis com os eventos programados, o cronograma físico-financeiro deverá ser ajustado 

pela licitante, sob pena de desclassificação na hipótese de não ajustamento, por decisão da 

Comissão de Licitação. 

10.12 As planilhas devem estar assinadas por profissional legalmente habilitado, informando 

número de registro junto ao CREA - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia ou CAU - 

Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo na última folha e rubricada nas demais. 

10.13 A validade da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data de 

apresentação. Na ausência da indicação expressa, será considerado automaticamente este prazo. 

10.14 Caso haja o vencimento da validade da proposta sem que a licitação tenha sido 

homologada, e o contrato assinado, esta fica automaticamente prorrogada por igual período, 
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exceto se houver manifestação contrária formal da licitante, por meio de correspondência, 

caracterizando seu declínio em continuar na Licitação. 

10.15 A empresa declarada vencedora da licitação deverá apresentar ART - Anotação de 

Responsabilidade Técnica ou RRT - Registro de Responsabilidade Técnica sobre a elaboração do 

orçamento, em até 15 (quinze) dias corridos, contados a partir da emissão da ordem de serviços. 

10.16 A comissão de licitação fará conferência das propostas e planilhas apresentadas pelo 

licitante e, verificando erro de cálculo ou de anotações no preenchimento, efetuará as devidas 

correções da seguinte forma: 

10.16 Discrepâncias entre valores grafados em algarismo e por extenso prevalecerá o 

valor por extenso; 

10.16 Erro de multiplicação do preço unitário pela quantidade correspondente será 

retificado, mantendo-se o preço unitário e a quantidade, corrigindo o produto; 

10.16 Erro de adição será retificado conservando-se as parcelas corretas e se trocando a 

soma. 

10.17 Os preços somente estarão sujeitos a reajustamento, conforme lei vigente se for o caso, 

após 12 (doze) meses da assinatura do contrato, de acordo com cláusula prevista em contrato. 

10.18 A empresa que optar por participar dos dois lotes deverá apresentar propostas separadas 

para cada lote, devidamente individualizadas e identificadas, ainda que acondicionadas em um 

único envelope, desde que estejam grampeadas ou encadernadas separadamente. 

10.19 Poderá ser apresentado uma mídia digital com as duas propostas, desde que os arquivos 

estejam organizados em pastas distintas, com clara identificação do lote a que se refere. 

11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

11.1 Para a execução dos serviços, a empresa vencedora do certame deverá utilizar todos os 

procedimentos determinados pelas Normas Técnicas Brasileiras da ABNT, além de adotar 

medidas de segurança no trabalho, em conformidade com as normas regulamentadoras (NRs) de 

segurança e saúde ocupacional.  

11.2 Designar responsável técnico para a supervisão dos serviços, devidamente qualificado nos 

autos do processo licitatório. 

11.2 Caso seja realizada a alteração do responsável técnico indicado na licitação, a 

empresa deverá substituir por profissional com qualificação técnica igual ou superior, 

obedecendo todos os dispositivos estabelecidos no item 8.2 do Termo de Referência. 

11.3 Inscrever a obra no CNO - Cadastro Nacional de Obras, gerenciado pela Receita Federal. 
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11.4 Designar Encarregado com experiência profissional compatível e comprovada de, no 

mínimo, 1 (um) ano na função. 

11.5 Manter sempre preposto em obra para orientar, coordenar, acompanhar, supervisionar e 

dar ordens aos prestadores de serviços e resolver quaisquer questões pertinentes à execução do 

contrato, para correção de situações adversas e para o atendimento imediato das reclamações e 

solicitações, bem como para que a CONTRATANTE se reporte no caso de encaminhamento de 

medidas necessárias ao cumprimento da legislação pertinente à segurança e saúde no trabalho. 

11.6 Manter equipes treinadas e qualificadas para a execução das atividades previstas. 

11.7 Fornecer ART - Anotação de responsabilidade técnica ou RRT - Registro de Responsabilidade 

Técnica do profissional indicado como responsável pela execução da obra. 

11.8 Afixar placa com dados referentes à obra objeto deste contrato em parte visível do local da 

execução dos trabalhos, bem como atualizar as informações, caso necessário. 

11.9 Manter os seus funcionários equipados com os devidos EPI - Equipamentos de Proteção 

Individual e EPC - Equipamento de Proteção Coletiva durante todo o período de trabalho. 

11.10 Prover seus funcionários com uniformes e crachás de identificação com nome, função 

visíveis e preferencialmente com foto.  

11.11 Dispor de base operacional, com os equipamentos e ferramentas necessários a execução 

satisfatória do Contrato. 

11.12 Submeter-se às normas de segurança do trabalho em vigor, sendo responsável por 

quaisquer acidentes de trabalho, referente ao seu pessoal, decorrente da função de serviços 

contratado e/ou por ela causada a terceiros.  

11.13 Realizar previamente o estudo e planejamento dos serviços, garantindo que não haja 

dúvidas ou falta de informações que possam prejudicar o andamento das atividades, tanto no 

local de execução quanto em seu entorno. 

11.14 Executar todos os serviços de forma a minimizar ou neutralizar os impactos ambientais 

decorrentes das atividades sob sua responsabilidade, no âmbito da obra. 

11.15 Os serviços poderão ser executados durante períodos de chuva e condições climáticas 

adversas, sendo responsabilidade da CONTRATADA ajustar suas metodologias de trabalho para 

essas condições e adotar procedimentos operacionais seguros, garantindo a integridade de seus 

colaboradores e do público no entorno. 

11.16 Manter os locais, onde forem realizados os serviços sinalizados e isolados do público, com 

o fim de evitar riscos de acidentes aos usuários locais e ao pessoal da empresa. 
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11.17 Todos os equipamentos, materiais e insumos necessários à completa e efetiva execução 

dos serviços serão custeados pela CONTRATADA, devendo ser normatizados e de boa qualidade. 

11.18 Executar os serviços em acordo com os projetos e especificações técnicas disponibilizados 

pela CONTRATANTE. 

11.19 Em caso de eventuais divergências nas informações contidas nas peças técnicas, a 

CONTRATADA deverá consultar o Fiscal designado para esclarecimento de dúvidas, sendo vedada 

a tomada de decisão isolada por parte da CONTRATADA. 

11.20 Manter o diário de obras sempre atualizado, preenchendo-o diariamente, no modelo a ser 

disponibilizado pela CONTRATANTE. 

11.21 Manter o local da obra limpo durante toda a execução dos serviços, sendo proibido o 

acúmulo de entulhos, e garantir que, ao final, o local seja entregue limpo e pronto para o uso. 

11.22 Gerenciar e destinar corretamente os entulhos e resíduos, de acordo com as normas 

ambientais vigentes. 

11.23 Transportar por sua conta e risco os materiais, entulhos, retirando-os das dependências da 

Unidade, ficando sob sua responsabilidade quaisquer acidentes, seja ocorrido no local de retirada 

do entulho ou no trajeto de transporte.   

11.24 Reparar ou substituir, de forma imediata e sem quaisquer ônus para a CONTRATANTE, 

quaisquer bens que, porventura, venham a ser danificados durante a execução dos serviços.  

11.25 Cumprir o prazo de entrega da obra, mantendo um ritmo de trabalho compatível com o 

Cronograma Físico-Financeiro, garantindo a conclusão dentro do prazo previsto.  

11.26 Corrigir, durante a execução dos serviços, todos os defeitos apontados pela fiscalização, 

assim como refazer aqueles tidos como impróprios, sem qualquer ônus para a CONTRATANTE, 

em prazo estabelecido pela fiscalização, contados do recebimento da notificação para fazê-lo.  

11.27 Substituir, em no máximo 48 (quarenta e oito) horas, a julgamento justificado da 

CONTRATANTE, colaboradores quando se mostrarem inconvenientes à permanência nas 

dependências desta. 

11.28 Atender às solicitações e recomendações da fiscalização durante a execução dos serviços. 

11.29 Fornecer relatórios ou outras peças técnicas sobre o andamento da obra, condições de 

trabalho, materiais utilizados ou qualquer incidente ocorrido, quando solicitado pela fiscalização. 

11.30 Fornecer ensaios de controle tecnológicos, caso a fiscalização julgar necessário. 

11.31 Quando houver outras obras ou serviços em andamento no mesmo local, a contratada 

deve garantir a integração harmoniosa entre as atividades, sem causar interferências negativas. 
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11.32 Não transferir no todo ou em parte, serviços objeto do Contrato, ressalvadas as 

subcontratações de serviços especializados, as quais serão previamente submetidas ao 

CONTRATANTE para autorização. 

12. FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO 

12.1 O SESC Tocantins irá designar formalmente na Ordem de Serviços, o Arquiteto e/ou 

Engenheiro, que ficará investido de amplos poderes para fiscalizar e acompanhar a obra, exigir 

da CONTRATADA o fiel e exato cumprimento do Contrato nos casos nele previstos, entrar na 

posse imediata das obras por ocasião da rescisão, prosseguir na execução das mesmas e praticar 

os atos que forem necessários, ou aconselháveis, devendo o local da obra ser franqueado, a 

qualquer dia e hora, ao acesso da Fiscalização, representante da CONTRATANTE. 

12.2 Compete ao FISCAL acompanhar, conferir e avaliar, de forma sistemática, a execução dos 

serviços, dirimindo dúvidas e pendências que surgirem, bem como aferindo sua conformidade 

com os projetos, especificações técnicas, proposta de preços da empresa contratada, qualidade 

dos materiais e serviços empregados, prazos, custos, condições de segurança e demais requisitos 

estabelecidos no Contrato, em seus anexos e nos documentos do processo licitatório. 

12.3 A fiscalização deve ser exercida no interesse do SESC e não exclui, nem reduz, a 

responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade. 

12.4 O SESC terá o direito reservado de rejeitar no todo ou em parte os serviços prestados em 

desacordo com as Especificações Técnicas e demais anexos do Edital, devendo a CONTRATADA 

refazer ou substituir as partes que apresentarem defeitos, sem ônus adicionais a CONTRATANTE.  

12.5 O fiscal notificará a CONTRATADA, por escrito, da ocorrência de eventuais imperfeições no 

curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção. 

12.6 Em caso de demora, ou recusa, no cumprimento das solicitações do Fiscal, o CONTRATANTE 

poderá confiar a outrem a execução dos reparos, descontando o custo do primeiro pagamento a 

ser feito, imediatamente após, à CONTRATADA, ou, não havendo pagamento a fazer descontar 

de importâncias retidas em decorrência de cláusula prevista em Contrato. 

12.7 No caso de alterações de projeto, estas deverão ser feitas através da Coordenadoria de 

Engenharia e Arquitetura do Sesc Tocantins, que fornecerá os detalhes executivos que se fizerem 

necessários para o bom andamento da obra.  

12.8 O fiscal comunicará a CONTRATADA a necessidade de substituição de qualquer profissional 

que não esteja se portando de acordo com a posição que ocupa.  

13.  CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO 

13.1 A medição dos serviços será realizada pelo FISCAL ao final de cada ciclo previsto no 

cronograma, observando o período estabelecido ou o atingimento de metas de execução. 
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13.2 Os serviços passiveis de medição são aqueles devidamente instalados e concluídos, não 

sendo permitida a medição de itens apenas colocados no canteiro de obra. 

13.3 O FISCAL solicitará e atestará a Nota Fiscal correspondente ao valor medido, encaminhando-

a ao setor competente para fins de processamento e pagamento. 

13.4 A CONTRATADA deverá apresentar mensalmente a documentação prevista em contrato.  

14.  SUBCONTRATAÇÃO 

14.1 Poderão ser subcontratados alguns serviços desde que sejam submetidos à prévia 

autorização da Fiscalização da Coordenaria de Engenharia e Arquitetura do SESC/TO, até o limite 

de 50% (cinquenta por cento) do valor do Contrato.  

14.2 Ficando a CONTRATADA responsável pelas obrigações com a Previdência Social, FGTS, dívidas 

trabalhistas e outras, de seu pessoal próprio e dos subcontratados, somente sendo permitida a 

contratação nos termos de Legislação Trabalhista vigente.  

14.3 É proibida a subcontratação com empresas que tenham participado da licitação que deu 

origem a este Contrato.  

14.4 A CONTRATADA responderá, única e exclusivamente, pelos serviços por ela subempreitados 

com terceiros perante o CONTRATANTE. 

15.  ACEITAÇÃO DOS SERVIÇOS 

15.1 - O CONTRATANTE só aceitará os serviços que estiverem de acordo com as especificações 

referidas em Edital e Contrato, depois de terem sido considerados em perfeita ordem pela 

Fiscalização. Os serviços que, a conselho da Fiscalização, não apresentarem condições de 

aceitabilidade, serão rejeitados cabendo à CONTRATADA todos os ônus decorrentes da rejeição, 

inclusive quanto ao prazo e despesas.  

15.2 No caso de execução de serviços imperfeitos ou em desacordo com as especificações, ou 

ainda, inadimplemento de qualquer obrigação contratual, o CONTRATANTE poderá rescindir o 

Contrato com perdas e danos. 

15.3 Concluída a obra, a CONTRATADA comunicará o fato ao CONTRATANTE, por meio de sua 

Fiscalização, para fins de recebimento. Nos 10 (dez) dias úteis seguintes ao recebimento daquela 

comunicação, procederá o CONTRATANTE à vistoria geral da obra e estando em condições de 

serem recebidas, lavrar-se-á “Termo de Recebimento Provisório”.  

15.4 Desde o Recebimento Provisório, o CONTRATANTE entrará na posse plena das obras.  

15.5 O “Termo de Recebimento Definitivo” será firmado em até 90 (noventa) dias do 

recebimento provisório, após nova vistoria da Fiscalização do CONTRATANTE, se os serviços 

executados estiverem em condições de serem aceitos pelo CONTRATANTE.  
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15.6 O Termo de Recebimento Definitivo também estará vinculado ao cumprimento de todas as 

exigências contratuais e documentais. 

15.7 Caso o recebimento definitivo não possa ser realizado devido a pendências técnicas ou 

documentais, o prazo de até 90 (noventa) dias inicialmente estabelecido poderá ser prorrogado 

por decisão da CONTRATANTE. 

15.8  A devolução das retenções pelo CONTRATANTE, pelo saldo que apresentarem, está 

condicionada a emissão do Termo de Recebimento Definitivo. 

15.9 O recebimento definitivo da obra, por parte da CONTRATANTE, não exime a CONTRATADA 

das responsabilidades decorrentes das disposições constantes no art. 618 do Código Civil 

Brasileiro, respondendo esta, durante 05 (cinco) anos, a partir do recebimento definitivo da obra, 

pela solidez e segurança dos serviços executados, não só em razão do material e mão-de-obra, 

mas também do solo.  

15.10 A CONTRATATA tem, ainda, responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do 

contrato, sendo também responsável pela reparação do dano, conforme previsto no art. 441 do 

Novo Código Civil e art. 12 do Código de Defesa do Consumidor.  

 

16.  DISPOSIÇÕES GERAIS 

16.1 Compete à licitante fazer minucioso exame do Edital, dos projetos, das planilhas, das normas 

e especificações técnicas, bem como conhecer o local onde os serviços serão executados, de 

modo a elaborar sua proposta e participar do processo licitatório.  

16.2 Após a assinatura do contrato, será agendada, por e-mail, uma reunião presencial entre a 

CONTRATANTE e a CONTRATADA, com o objetivo de dirimir dúvidas e tratar das questões 

relativas à execução do objeto. Essa reunião inicial ocorrerá no Sesc – Serviço Social do Comércio, 

Administração Regional do Tocantins, localizada na cidade de Palmas. 

16.3 A Ordem de Serviços, contendo as informações sobre prazos de mobilização, execução da 

obra e vigência, será emitida após a assinatura do contrato. 

16.4 A CONTRATADA terá o prazo de até 15 (quinze) dias, contados a partir da emissão da Ordem 

de Serviços, para realizar a entrega da documentação contratual. 

16.5 A autorização para o início da obra será concedida pela FISCALIZAÇÃO após a apresentação 

e aprovação dos documentos iniciais previstos em contrato. 

16.6 Mediante a entrega antecipada de toda a documentação exigida e a obtenção da 

autorização da CONTRATANTE, a CONTRATADA poderá, mediante solicitação formal, iniciar a 

execução dos serviços antes da data prevista na Ordem de Serviços.  
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16.7 O adiantamento do início da obra não implicará alteração do prazo final de execução 

estabelecido contratualmente, que deverá ser rigorosamente cumprido pela CONTRATADA. 

16.8 A Contratada deverá elaborar e apresentar à Contratante, no prazo máximo de 7 (sete) dias 

após a conclusão dos serviços, o Manual de Uso e Operação detalhado do objeto contratado, 

seguindo as diretrizes definidas pelas NBR 14037/2014. 

16.9 A Contratada deverá elaborar e apresentar à Contratante, no prazo máximo de 7 (sete) dias 

após a conclusão dos serviços, o projeto as built, que consiste na representação final da 

obra/sistema como construído. 

16.10 O Manual e o projeto as built estarão sujeitos à análise e aprovação pela CONTRATANTE, 

que poderá solicitar ajustes ou complementações, assegurando que todas as informações 

necessárias estejam contempladas. 

 

Palmas - TO, 04 de agosto de 2025.  
 

Kirkc Patrikc Alves dos Passos 
Arquiteto e Urbanista Sesc/TO 

CAU-TO Nº 130627-8 
Responsável pela elaboração 

Tito Rodrigues Bandeira Junior 
Engenheiro Civil Sesc/TO 

CREA nº 10554/D-MA 
Coord. Engenharia e Arquitetura 
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Assinaturas

Kirkc Patrikc Alves dos Passos

CPF: 021.857.121-60

Assinou em 05 ago 2025 às 16:05:06

Tito Rodrigues Bandeira Junior

CPF: 032.496.393-97

Assinou em 05 ago 2025 às 16:06:46

Log

05 ago 2025, 15:59:32 Operador com email obras@sescto.com.br na Conta 519242cb-83a7-4202-a85c-e51b6135f16a

criou este documento número 3e483876-0ffe-4945-919e-02e9410f1dc6. Data limite para

assinatura do documento: 04 de setembro de 2025 (15:59). Finalização automática após a última

assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.

05 ago 2025, 16:00:49 Operador com email obras@sescto.com.br na Conta 519242cb-83a7-4202-a85c-e51b6135f16a

adicionou à Lista de Assinatura:

kpassos@sescto.com.br para assinar, via E-mail. 

Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados

informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Kirkc Patrikc Alves dos

Passos e CPF 021.857.121-60.

05 ago 2025, 16:00:49 Operador com email obras@sescto.com.br na Conta 519242cb-83a7-4202-a85c-e51b6135f16a

adicionou à Lista de Assinatura:

tito@sescto.com.br para assinar, via E-mail. 

Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados

informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Tito Rodrigues

Bandeira Junior.

05 ago 2025, 16:05:06 Kirkc Patrikc Alves dos Passos assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail

kpassos@sescto.com.br. CPF informado: 021.857.121-60. IP: 177.126.90.42. Localização

compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -10.16646217239338 e longitude

-48.33003794387016. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location.

Componente de assinatura versão 1.1271.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

05 ago 2025, 16:06:46 Tito Rodrigues Bandeira Junior assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail

tito@sescto.com.br. CPF informado: 032.496.393-97. IP: 177.126.90.42. Componente de

assinatura versão 1.1271.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

Datas e horários em GMT  -03:00 Brasilia

Log gerado em 05 de agosto de 2025. Versão v1.48.0.
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05 ago 2025, 16:06:46 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a

última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número

3e483876-0ffe-4945-919e-02e9410f1dc6.

Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse https://www.clicksign.com/validador e utilize a senha gerada pelos signatários

ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 3e483876-0ffe-4945-919e-02e9410f1dc6, com os efeitos

prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.

Datas e horários em GMT  -03:00 Brasilia

Log gerado em 05 de agosto de 2025. Versão v1.48.0.
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